

INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATO MENOR DE OBRAS

En Oviedo, a 13 de marzo de 2019

Juan José Lastra García Barón, responsable del Departamento de Mantenimiento y Reparaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.1, párrafo 2º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), **INFORMA:**

Que en el expediente de contratación menor de la obra A-97/070 de ejecución de derribo del edificio de 6 viviendas en El Camplengo nº1 de Llanes a contratar, que se propone:

PRIMERO.- El órgano de contratación tiene la necesidad de formalizar un contrato de obra, para la ejecución del derribo del edificio de 6 viviendas debido a que en la actualidad se encuentra el edificio sin uso y en muy malas condiciones. Las viviendas presentan graves problemas de habitabilidad originados por humedades procedentes del terreno.

SEGUNDO.- El contrato en cuestión será la ejecución de una obra de ejecución del derribo de conformidad con lo que dispongan los pliegos y la documentación técnica

TERCERO.- El precio del contrato es el adecuado para el cumplimiento del mismo, habiéndose obtenido atendiendo al presupuesto, elaborado por el técnico del proyecto.

- El valor estimado asciende a 39.695,00 euros.
- El IVA , al 21%, asciendo a 8.335,95 euros.
- El presupuesto base de licitación es de 39.695,00 euros.
- El presupuesto base de licitación IVA incluido es de 48.030,95

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en el lugar y fecha indicados "ut supra".



The image shows a blue ink signature of Juan José Lastra García-Barón written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AJUNTAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS' around the perimeter and 'VIPASA' in the center. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Fdo.: Juan José Lastra García-Barón

Responsable del Departamento Técnico